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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LPE-SEBIEN-SIS-003-2024 QUE CELEBRAN POR UNA"-\L;\
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ‘\'""*-1“;//
BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA SECRETARIA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS
PABLO BUSTAMANTE BELTRAN, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE BIENESTAR DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, ASISTIDO POR EL LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ,
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LA ARQ. MARIA ELENA CASTILLO
CHUC, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL; Y POR LA OTRA PARTE, EL C. MIGUEL
ANGEL ANGULO PECH EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; MISMOS QUE AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE
LES DENOMINARA “LAS PARTES”; DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
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Corresponde a “LA SECRETARIA” promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier practica
discriminatoria, garantizando el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, asi como de sus espacios de
convivencia mediante acciones que faciliten el acceso del financiamiento publico y privado para la construccion
y mejoramiento de viviendas, al igual que la ampliacion de la cobertura de los servicios sociales basicos; por lo
tanto, “LA SECRETARIA"” establece las acciones para el combate a la pobreza y el desarrollo humano,
coadyuvando en la busqueda de la simplificacion de los procedimientos y el establecimiento de medidas de
control, contribuyendo a reducir la carencias sociales en materia de infraestructura social basica, por lo que a
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) impulsa el desarrollo de la comunidades
y participa en la construccién de un pais con bienestar abatiendo las carencias sociales, enfocandose tanto a
las zonas de atencidn prioritaria como a las zonas de poblacion mayoritariamente indigena, zonas con alto o
muy alto grado de marginacion o zonas con alto indice de violencia.

Derivado de ello, en fecha 28 de marzo del 2024, se publicaron en el Periédico Oficial del Estado de Quintana
Roo, las Reglas de Operacién del Programa “Obras del Bienestar”, el cual tiene como objetivo general atender
las carencias de la poblacion en situacién de pobreza extrema, a las localidades con alto o muy alto grado de
marginacion y de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y las Zonas de
Atencion Prioritaria, mediante la ejecucion de obras de servicios basicos y de mejoramiento en la calidad de los
espacios de las viviendas de las personas beneficiarias del Programa.

Por lo que, atendiendo a que se deriva de un programa para infraestructura social basica para mejoramiento en
la calidad y espacios de viviendas con acciones de piso firme, techo firme y cuarto dormitorio, cuarto para bafio
y sanitario con biodigestor sobre los inmuebles que sean de propiedad de las personas beneficiarias del
Programa, se aplicara de manera supletoria la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Quintana Roo.

DECLARACIONES

.- “LA SECRETARIA” declara; %

I.1.- Que el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por los articulos 40 y43 dela
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos vy los articulos 1°, 2°, 3%, 4°, 78, 92 pérrafo primero y
demas relativos aplicables de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, forma parte
integrante de la Federacion, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce la Gobernadora del Estado, quien para el despacho
de los asuntos de su competencia se auxiliara de las Dependencias y entidades que sefiale la Ley Organica de
la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones aplicables.

I.2.- Que dentro de la estructura organica del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se encuentra la Secretaria
de Bienestar, la cual con fundamento en lo dispuesto por los articulos 3°, 4°, 19 fraccion IlI y 32 de la Ley
Organica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo, es una dependencia que forma parte
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integrante de la administracion publica central, la cual tiene dentro de sus facultades, formular, conducir y :-",- <
evaluar la politica estatal de desarrollo social y bienestar asi como los programas sectoriales de desarrollo en /| = \
materia de cultura, juventud, recreacion, deporte y salud basica, asi como implementar las acciones
correspondientes para el combate efectivo de la pobreza, procurando el desarrollo integral de la poblacion del
Estado.
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1.3.- Que el Mtro. Luis Pablo Bustamante Beltran, en su caracter de Secretario de Bienestar, quien acredita su
personalidad con el nombramiento expedido por la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, la Lic. Maria
Elena H. Lezama Espinosa, de fecha 18 de marzo del 2023, manifestando bajo protesta de decir verdad que el
mismo no le ha sido revocado ni limitado a la fecha, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 30
fraccion VIl de la Ley Orgénica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo, es competente para
la suscripcion del presente contrato..

l.4.- Se ha cerciorado de que “EL CONTRATISTA” no se encuentra en alguno de los supuestos enmarcados,
por los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado d
Quintana Roo.

1.5.- Que su domicilio legal para efectos del presente instrumento juridico es el ubicado en Boulevard Bahja
Nam. 301, Edificio “B” entre Av. Rafael E. Melgar y Av. Emiliano Zapata, Col. Centro, C.P. 77000 de la
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

1.6.- Que la clave de su Registro Federal de Contribuyentes es GEL-741008-GY?9.

I.7.- Que para la ejecucién del objeto del presente instrumento cuenta con la autorizacion de los recursos
provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) a través del oficio
SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/181024-04/X/2024 de fecha 18 de octubre de 2024, emitido por la Secretaria
de Finanzas y Planeacion.

I.8.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el proceso de Licitacion Ptiblica Estatal con
numero LPE-SEBIEN-SIS-003-2024, de acuerdo al acta de fallo de fecha 28 de noviembre del 2024.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara:

[1.1. Que se identifica con credencial para votar con Clave de Elector No. ANPCMG84091523H200, expedida
por el Instituto Nacional Electoral, mismo que se adjunta al presente como ANEXO 1.

I1.2. Que su Registro Federal de Contribuyente es AUPM840915F4A y esta al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

[1.3. Que tiene establecido su domicilio en Calle Estados Unidos de Norteamérica, No. 1024, Col. Las
Américas, C.P. 77086, de la Localidad de Chetumal, del Municipio de Othén P. Blanco, el cual sefiala para
oir y recibir notificaciones y documentos aun los de caracter personal, igualmente sefiala el correo electrénico:
vidacgs@amail.com, aceptando de manera expresa que sera para los efectos de una notificacion de todo lo
concerniente con este instrumento, de igual forma sefala el siguiente niimero de contacto: 983 126 0091 para
establecer una mejor comunicacion respecto de los asuntos derivados del presente contrato y que forma parte
del mismo como ANEXO 2.

1L.4.- Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser de nacionalidad mexicana, mismo que acredita con el
Acta de Nacimiento con folio A23 0879354.

I.5.- Que cuenta con el registro vigente del Padrén de Contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo,
con No. 199/2024, expedido por la Secretaria de Obras Publicas, mismo que acredita con el documento que se
adjunta al presente como ANEXO 3.
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I1.6.- Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de ( _\__é)r
este contrato, y que dispone de la organizacién y elementos suficientes para ello. et

—A=T
IL.7.- Que, en caso de llegar a cambiar de nacionalidad, se seguira considerado como mexicano por cuanto a \ \ 3 |
este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningtn gobierno extranjero bajo pena de perder, en '
beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

11.8.- Que asume conocer todos los factores que intervienen en la ejecucion objeto del presente.

I1.9.- Bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados
por el articulo 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las.Mismas del Estado de

Quintana Roo.

I1.10. Conocer plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, asi como el Reglamento de la Ley de Obras Publica
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; las normas de construccion vigentes

el Estado, y las especificaciones de los trabajos objeto del presente, asf como:

* El proyecto o croquis de las acciones a realizar mismo que se adjunta al presente como ANEXO
e Relacion de comunidades y las acciones a atender en cada una de ellas mismo que se adjunta al

presente como ANEXO 6.
e El programa calendarizado de ejecucion de la infraestructura social, mismo que se adjunta al m
presente como ANEXO 7. .
e El programa de montos quincenales la infraestructura social por comunidad derivados de |
mismos, documento que se adjunta al presente como ANEXQO 8. \/
e El catalogo de conceptos de la infraestructura social o presupuesto, mismo que se adjunta al
presente como ANEXO 9.
e Los documentos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo
aproximadas, mismos que se adjuntan al presente como ANEXQ 10.

lll. Declaran “LAS PARTES”;

1. Que suscriben el presente contrato sin coaccién alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de
consentimiento que lesione su libre declaracion de voluntad o que pudiese invalidarlo, por lo que aceptan
expresamente someterse al clausulado del presente contrato.,

l1.2. Que el presente instrumento y todos sus anexos, presentes o futuros, son los documentos que los vincula,
contractual y reciprocamente, en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

declaraciones y se reconocen la competencia, nombramientos y personalidad con la que se ostentan, de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se
obliga a realizar para la misma, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones correspondientes, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo o presupuesto, precios unitarios
y programas que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en la infraestructura social:

“MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME,
TECHO FIRME Y CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BANO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN

IIL.3. Que, bajo protesta de decir verdad, sefialan la certeza de la informacion plasmada en sus respectivas %
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VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO™,
Informacion que se encuentra descrita en el documento que se adjunta como ANEXO 8.

SEGUNDA. - MONTO DE CONTRATO. “LA SECRETARIA” pagard a “EL CONTRATISTA” como importe p'dr;'
los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad de $ 8,624,648.88 (Son: ocho millones seiscientos
veinticuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 MN), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado
correspondiente a $1,379,943.82 (Son: Un millon trescientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres
pesos 82/100/MN.) por lo que el monto total contratado es de $10,004,592.70 (Son Diez millones cuatro mil
quinientos noventa y dos pesos 70/100 m.n.)

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con los trabajos
encomendados durante un periodo de 21 dias naturales, iniciando los trabajos de la infraestructura social objeto
de este contrato, el dia 03 de diciembre de 2024 y finalizando 23 de diciembre de 2024 de conformidad con lo
establecido en el ANEXO 6.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se compromete que en los concepto

donde se utilice concreto debera considerar en su ejecucion una prueba de laboratorio a cada 30 ms, salvo que
en varios conceptos del presupuesto la resistencia del concreto sea la misma, para tal caso podran tomar /el
volumen global, para considerar las pruebas necesarias. Por lo anterior, se entiende que debera emitir porilo
menos una prueba de laboratorio aunque no llegue a completarse 1M: de volumen de concreto.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar dichas pruebas, ya que las mismas seran integradas a |
expedientes unitarios, para posteriormente ser mandados a los érganos de fiscalizacion para su debido analis
por lo anterior “"EL CONTRATISTA” se compromete a hacerse responsable de las observaciones que resulten.

“LA SECRETARIA” a través de la Direccién de Infraestructura Social estara presente al momento en que se
tomen las muestras, por lo cual “EL CONTRATISTA” notificard con anticipacion la fecha del muestreo,
asentandose en bitacora convencional los pormenores del mismo.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. - “L A SECRETARIA” garantizara que las viviendas cuenten
con la certeza juridica de propiedad a nombre de los beneficiarios, y a través de los comités de contraloria
social, asi como la disponibilidad fisica del lugar en que debera realizase las acciones materia de este contrato.

SEXTA. - ANTICIPOS. — “LAS PARTES” acuerda que para la ejecucién de la infraestructura social objeto del
presente contrato no se otorgara anticipo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. — “EL CONTRATISTA" emitira una factura global por el monto total del
contrato y “LAS PARTES” convienen en que el pago de esta se realizara de |a siguiente forma:

1. Primer pago correspondiente al 60% del monto total contratado, comprobando mediante estimacion *
autorizada, previa presentacion del avance fisico del 60% de la obra,

2.8egundo pago correspondiente al 25% del Omonto total contratado, comprobando mediante estimacion

autorizada, previa presentacién del avance fisico del 85% siguientes de la obra,

3.Tercer pago correspondiente al 15% restante del monto total contratado, comprobando mediante estimacion

autorizada respecto de la conclusion y entrega de la totalidad de los trabajos objeto del presente contrato a
entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”.

El monto total contratado corresponde al establecido en la Clausula Segunda del presente contrato,
conjuntamente con los impuestos respectivos.

“EI CONTRATISTA” se obliga a cumplir con requisitos y disposiciones fiscales en la emisién del comprobante
fiscal digital por internet (CFDI), asi como de las reglas de caracter general vigentes y aplicables al cumplimiento
del objeto del presente contrato.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades
pagadas mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de /

Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de ,”'\"}»g = M
Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal vigente, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los"fi_—:"i‘—‘:“;’s-#-
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por los dias \ ;' .f
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién ! V|[
de “LA SECRETARIA” :

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga, aunado a las garantias correspondientes, a
constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y en lo conducente por su Reglamento, Ia garantia
a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, dentro de los guince dias naturales siguientes
a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacién. Esta garantia debera constituirse por el 10% del mont
total de este contrato en forma de fianza otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor
la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado.

De igual manera se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos de la obra y de los ddfios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARIA”| o a
terceros y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en el Cédigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Para efecto de lo anterior, una vez concluidos los trabajos de la infraestructura social, previamente a la recepcio

de los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberd constituir una fianza otorgada por Institucion Mexicana
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado por el 10%
del monto total del contrato, la cual estara vigente durante los 12 meses siguientes contados a partir de la
entrega total de la infraestructura social y sélo podra cancelarse con la autorizacién expresa de “LA
SECRETARIA”. Asimismo, en caso de que “EL CONTRATISTA” causara a “LA SECRETARIA” dafios y
perjuicios provenientes de defectos y vicios que resultaren en la infraestructura social objeto del presente
contrato, por un monfo superior a dicho 10%, queda obligado a pagar a “LA SECRETARIA” la cantidad
adicional que cubra el monto total de dichos dafios y perjuicios.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que
determinen un aumento o reduccién de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento
de ocurrir dicha contingencia. Los ajustes de los costos se calcularan con base en los relativos o el indice que
determinen las comisiones de precios unitarios del Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado
(COPLADE). Cuando se requiera de relativos de insumos no incluidos dentro de los publicados por las
comisiones, estos seran calculados con base en los precios que investigue “LA SECRETARIA”, conforme a
los lineamientos y metodologia que expidan las mismas comisiones. La revision de los costos se realizara
considerando lo anterior y lo que establece el articulo 53 Fracciones | y Il del de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

I

DECIMA. OTRAS OBLIGACIONES.- “EL CONTRATISTA” debera cubrir de manera directa y a traves del
portal de Tributanet del Estado de Quintana Roo en hitps://shacienda.qroo.gob.mxtributanet, el pago de los
siguientes conceptos:

a) 0.5 % para la inspeccion, verificacién y vigilancia.
b) 4.0 % para el Impuesto Sobre Némina. \

“EL CONTRATISTA” acepta expresamente, que la liberacion de la obra queda supeditada a la debida
acreditacion a “LA SECRETARIA”, del pago de dichos conceptos.
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DECIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD CIVIL. - “EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable por los

dafios o perjuicios que sus empleados pudieran causar durante la vigencia del presente contrato, a los
servidores plblicos y a los visitantes en las instalaciones, asi como a bienes muebles o inmuebles.

2042(2027 702202027

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo "-:Q
que utilice en los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y el marco legal que

rige a “LA SECRETARIA”, asi como verificar que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichas
obras de infraestructura social se efectiien a satisfaccion de la misma.

Igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona
fisica o moral sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la
conformidad previa de “LA SECRETARIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“EL CONTRATISTA” seré el tnico responsable de |a ejecucion de los trabajos y debera de sujetarse a todds
los reglamentos y ordenamientos emitidos por las autoridades competentes en materia de construccidn,
seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por “LA SECRETARIA”.
“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA SECRETARIA” o a terce s
personas, con motivo de la ejecucién de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en este contrato, por

inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado “LA SECRETARIA” o por violacion a las leyes m

o reglamentos aplicables.

DECIMA TERCERA. — RESCISION, TERMINACION ANTICIPADA Y SUSPENSION DEL CONTRATO. - “LA
SECRETARIA” podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. Las causas que pueden dar lugar a
determinar la rescision de este contrato por parte de “LA SECRETARIA” son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia la infraestructura social objeto de este contrato en la fecha convenida.

2.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la infraestructura social o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA SECRETARIA",

3.- Si “EL. CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o no
acata las 6rdenes dadas por escrito de “LA SECRETARIA”.

4.- 5i “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “LA SECRETARIA”, el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de la infraestructura social en el plazo estipulado.

5.- Si “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral y si con ello, a juicio de “LA SECRETARIA” puede crear dificultades durante o después de la
gjecucion de los trabajos de la infraestructura social en perjuicio de ésta.

6.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma
que afecte este contrato.

7.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata parte de la infraest[uctura social objeto de este contrato o los derechos
reservados del mismo sin autorizacion de “LA SECRETARIA”.

8.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” y a las Dependencias que tengan la facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales,
trabajos y obras de infraestructura social.
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9.- Si “EL CONTRATISTA” no otforga las fianzas o garantias a que se refiere el presente contrato. Vs

10.- Cualquier incumplimiento a las clausulas del presente contrato, a las bases de la licitacién de donde se )
origind el mismo y/o a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de il i =
Quintana Roo y demas normativa aplicable. R e I

Cuando se determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA SECRETARIA”, ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescision del confrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA”
procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito dehera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al program
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales Y equipos que, en su caso, le hayan sid
enfregados.

Se comunicaran por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos constitutivos que dieron origen a la rescision del
contrato para que, dentro del término que para tal efecto le sefiale “LA SECRETARIA” en apego de la normativa
aplicable y gue no sera menor de diez dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las prueba
que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los argumentos y pruebas
que se hubieren hecho valer. La resolucién sera debidamente fundada y motivada, y se comunicara por escrito
a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “LA SECRETARIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general o cuando la Secretaria de Finanzas y Planeacion determine la insuficiencia presupuestal para
continuar con la contratacion.

—

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”

podra suspender la infraestructura social objeto del presente. En este supuesto, si opta por la terminacion <
anticipada del contrato, debera presentar su solicitud a “LA SECRETARIA”, a través de la Direccién de
Infraestructura Social, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; J
en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria

correspondiente.

En caso de suspension temporal, el presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales |
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

DECIMA CUARTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA APROBADO. - “LA
SECRETARIA” tendra la facultad de verificar si la infraestructura social objeto de este contrato se esta
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual “LA
SECRETARIA” comparara periodicamente el avance de los trabajos de la infraestructura social.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo mes del
programa de trabajo pactado procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la diferencia
que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con la que debié llevarse a cabo, multiplicado por el
numero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional a favor de la Secretaria de
Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, a titulo de pena convencional por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.
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Si “EL CONTRATISTA” no concluye la infraestructura social en la fecha sefialada en el programa aprobado,
como pena convencional tambien debera cubrir a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno
del Estado, mensualmente hasta en tanto la infraestructura social quede concluida, una cantidad equivalente al
5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha sefalada en el programa
aprobado.

Si por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entregan en el plazo convenido segtin el
programa aprobado, todo gasto que “LA SECRETARIA” efectte por supervision excedente y servicios de
apoyo a los trabajos, g.erén con cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de esto sera deducido de los pagos
que “LA SECRETARIA” deba hacer a “EL CONTRATISTA”,

Independiengemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “LA
SECRETARIA” podréa optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se tomaran e
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra no imputable a
CONTRATISTA”, ya que, en tal evento, “LA SECRETARIA” hara al programa aprobado las modificacio
que a su juicio procedan.

En caso de que “LA SECRETARIA”, con base en lo establecido por la clausula anterior, opte por la rescisi
del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA”, sera aquella a que se refie
la misma clausula y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento que sea declarada la rescision
se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello, las garantias otorgadas.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - En términos de los articulos 58 y 59 de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte la infraestructura social contratada y en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion

definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaran dicha suspensién.

DECIMA SEXTA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-. La recepcion de los trabajos ya sea total o parcial se
realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, asi
como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar por

trabajos faltantes o mal ejecutados.

Una vez concluido los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara la terminacion de los mismos que fueron
encomendados y “LA SECRETARIA” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales. Al finalizar la verificacién, “LA SECRETARIA” notificara por escrito a “EL
CONTRATISTA" la fecha de recepcién fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente en un plazo
no mayor a los 15 (quince) dias naturales, en cumplimiento con el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEPTIMA. - RESERVA DE DERECHOS. - “LA SECRETARIA® desde ahora se reserva el derecho
para no considerar la liquidacién, aunque haya sido pagada, como aceptacion de los trabajos, pues esta
facultada para reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo
indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con la liquidacién, tendra un plazo de 10 (diez) dias
calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple
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transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA”, se considerara definitivamente aceptada
por él y sin derecho a ulterior reclamacion.
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DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados, parcial
o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” de este contrato, “LA SECRETARIA”
debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos objeto del | “=
presente. P P ]

“LAS PARTES” acuerdan que no se podra emitir el finiquito de contrato si “EL CONTRATISTA” no acredita a
“LA SECRETARIA” haber cubierto en su totalidad el entero de las deducciones contenidas en la clausula
Décima del presente contrato.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA SECRETARIA” dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando nicamente subsistentes |as acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia
que se contempla en el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Quintana Roo, por lo que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de
pago con posterioridad a su formalizacion.

DECIMA NOVENA. - DATOS PERSONALES. “LAS PARTES” se obligan a cumplir con el tratamiento de lo
datos personales que recaben en la operacion del presente instrumento juridico, conforme a lo estipulado po '
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, la Ley de Proteccién de

Datos Personales en Posesién de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, asi como por Id
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, la Ley de Transparencia
Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo y deméas normativa aplicable.

VIGESIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”- “EL CONTRATISTA” debera tener
permanentemente en el sitio donde se ejecuten los trabajos de infraestructura social objeto del presente, un
superintendente de construccion, facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato, quien tendra que contar con cédula profesional correspondiente a alguna de las
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto o Ingeniero Civil, asi como acreditar un minimo de dos
afios de experiencia en urbanizacion. El superintendente de construccion sera el representante de “EL
CONTRATISTA” y tendré la obligacion de conocer el proyecto, las normas y las especificaciones generales por
las que se rige “LA SECRETARIA”, por cuanto al tipo de obra, asi como las particulares de la obra y la
legislacion vigente relacionada con la obra publica y el ejercicio profesional. También tendra la obligacion de
informar a “LA SECRETARIA” de las anomalias que observe y seréd responsable de vigilar que en la
infraestructura social se dé el cumplimiento a las leyes en la materia y las demas disposiciones normativas que
determine “LA SECRETARIA”.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado
por “LA SECRETARIA”, quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones
que a su juicio lo justifigue, “LA SECRETARIA” podra solicitar el cambio de representante de “EL

CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos sefialados. %

VEGESIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. - “EL. CONTRATISTA” sera el (inico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social con motivo del personal que ocupe para los trabajos materia del presente contrato. “EL
CONTRATISTA™ conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “LA SECRETARIA”, en relacién con los trabajos de este contrato, por
lo que no existira la figura de patrén solidario.

VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION. - Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion
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de los Tribunales del Fuero comtn en el Estado de Quintana Roo, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido el presente contrato, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido, alcance y fuerza legal, no habiendo
dolo, error, ni mala fe que pudiera invalidario, siendo voluntad integra de “LAS PARTES”, se firma por |
cuadriplicado, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los 28 dias del mes de noviembre del afio

2024.

POR “LA SECRE

MTRO. L PABLO BUSTAMANTE BELTRAN
SECRET. E BIENESTAR DEL ESTADO DE
QUINTANA RQOO

LIC. JORG RLOS AGUILAR RODRIGUEZ
SUBSEECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. MASiEQ:-];E NA GASTILLO CHUC
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
.

/

POR “EL CONTRATISTA”

C. MIGUEL ANGEL ANGULO PECH

PERSONA FISICA
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