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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LPE-SEBIEN-SIS-001-2024 QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA SECRETARIA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS \
PABLO BUSTAMANTE BELTRAN, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE BIENESTAR DEL B |

ESTADO DE QUINTANA ROO, ASISTIDO POR EL LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ '

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LA ARQ. MARIA ELENA CASTILLO | A
CHUC, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSQNA \/
MORAL DENOMINADA CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL. C. i\
LEOPOLDO ESTRADA MARQUES EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ANR
ADMINISTRACION, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; | I\
MISMOS QUE AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”: DE [ " 1R
ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: X - ‘ !

ANTECEDENTES L i

Corresponde a “LA SECRETARIA” promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier practica
discriminatoria, garantizando el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, asi como de sus espacios de
convivencia mediante acciones que faciliten el acceso del financiamiento publico y privado para la construccion
y mejoramiento de viviendas, al igual que la ampliacién de la cobertura de los servicios sociales basicos; por lo
tanto, “LA SECRETARIA” establece las acciones para el combate a la pobreza y el desarrollo humano,
coadyuvando en la busqueda de la simplificacion de los procedimientos y el establecimiento de medidas de
control, contribuyendo a reducir la carencias sociales en materia de infraestructura social basica, por lo que a
traves del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) impulsa el desarrollo de la comunidades
y participa en la construccién de un pais con bienestar abatiendo las carencias sociales, enfocandose tanto a
las zonas de atencion prioritaria como a las zonas de poblacion mayoritariamente indigena, zonas con alto o
muy alto grado de marginacion o zonas con alto indice de violencia.

Derivado de ello, en fecha 28 de marzo del 2024, se publicaron en el Periédico Oficial del Estado de Quintana

Roo, las Reglas de Operacion del Programa “Obras del Bienestar”, el cual tiene como objetivo general atender

las carencias de la poblacion en situacion de pobreza extrema, a las localidades con alto o muy alto grado de

marginacion y de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y las Zonas de o
Atencion Prioritaria, mediante la ejecucion de obras de servicios basicos y de mejoramiento en la calidad de los

espacios de las viviendas de las personas beneficiarias del Programa. ®

Por lo que, atendiendo a que se deriva de un programa para infraestructura social basica para mejoramiento en
la calidad y espacios de viviendas con acciones de piso firme, techo firme y cuarto dormitorio, cuarto para bafio
y sanitario con biodigestor sobre los inmuebles que sean de propiedad de las personas beneficiarias del
Programa, se aplicara de manera supletoria la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Quintana Roo.

DECLARACIONES

l.- “LA SECRETARIA” declara:

I.1.- Que el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por los articulos 40 y 43 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexmanos y los articulos 1°, 2°, 3°, 4°, 78, 92 parrafo primero y
demas relativos aplicables de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Qumtana Roo, forma parte
integrante de la Federacion, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce la Gobernadora del Estado, quien para el despacho
de los asuntos de su competencia se auxiliara de las Dependencias y entidades que sefiale la Ley Organica de
la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones aplicables.

1.2.- Que dentro de la estructura organica del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se encuentra la Secretaria
de Bienestar, la cual con fundamento en lo dispuesto por los articulos 3°, 4°, 19 fraccion 111 y 32 de la Ley
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Organica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo, es una dependencia que forma parte
integrante de la administracion publica central, la cual tiene dentro de sus facultades, formular, conducir y
evaluar la politica estatal de desarrollo social y bienestar asi como los programas sectoriales de desarrolo en
materia de cultura, juventud, recreacion, deporte y salud basica, asi como implementar las acdiones
correspondientes para el combate efectivo de la pobreza, procurando el desarrollo integral de la poblaci(ian del
Estado. ‘

1.3.- Que el Mtro. Luis Pablo Bustamante Beltran, en su caracter de Secretario de Bienestar, quien acredfta su
personalidad con el nombramiento expedido por la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, la Lic. Maria
Elena H. Lezama Espinosa, de fecha 18 de marzo del 2023, manifestando bajo protesta de decir verdad que el
mismo no le ha sido revocado ni limitado a la fecha, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo\30
fraccion VIl de la Ley Orgénica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo, es competente para
la suscripcion del presente contrato.. \

.4.- Se ha cerciorado de que “EL CONTRATISTA” no se encuentra en alguno de los supuestos enmarcados
por los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de
Quintana Roo.

I.5.- Que su domicilio legal para efectos del presente instrumento juridico es el ubicado en Boulevard Bahia
Num. 301, Edificio “B” entre Av. Rafael E. Melgar y Av. Emiliano Zapata, Col. Centro, C.P. 77000 de la

Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
1.6.- Que la clave de su Registro Federal de Contribuyentes es GEL-741008-GY9.

.7.- Que para la ejecucion del objeto del presente instrumento cuenta con la autorizacién de los recursos
provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) a través del oficio
SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/181024-04/X/2024 de fecha 18 de octubre de 2024, emitido por la Secretaria
de Finanzas y Planeacion.

1.8.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el proceso de Licitacion Publica Estatal con
nimero LPE-SEBIEN-SIS-001-2024, de acuerdo al acta de fallo de fecha 28 de noviembre del 2024.

II.- “EL. CONTRATISTA” declara:

IL.1.- Que su representada es una sociedad anénima de capital variable legalmente constituida conforme a las
leyes del pais, lo cual consta en la escritura publica nimero 2,816, Volumen 56 Ordinario, de fecha 11 de
noviembre de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Emmanuel Villicafia Soto, Notario Publico No. 131 del Estado
de México, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Toluca, Estado de México, bajo el

folio mercantil 46453*12.

I1.2.- Que su apoderado legal acredita su personalidad mediante el instrumento notarial 32,849 de fecha 9 de
mayo de 2018 otorgado ante la fe del Doctor en Derecho Carlos Cesar Augusto Mercado Villasefior, Titular de
- la Notaria Publica No. 87 del Estado de México, inscrita en el Registro Plblico de Comercio bajo el Nimero de
Control Interno (NCI) 201800106160; por lo tanto, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente contrato, las cuales.no le han sido modificadas o revocadas y que en este acto se identifica mediante
su credencial para votar con clave de elector No. ESMRLP84061215H000, expedida por el Instituto Nacional

Electoral. (ANEXO 1)

I.3.- Que su representada tiene por objeto, entre otros, elaborar, realizar, disefiar, proyectar, organizar, calcular
y supervisar toda clase de obras, trabajos y proyectos de ingenieria e instalaciones eléctricas y en general
cualquier tipo de construcciones, mantenimiento preventivo y/o colectivo y reparacion a estas, asi como la
prestacion de servicios de consultoria técnica, administrativa, sin limitacién alguna dentro de su objeto

Il.4.- Que la clave de su Registro Federal de Contribuyentes es CBA111111375 y esta al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. (ANEXO 2)
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I1.5.- Que tiene establecido su domicilio en CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ NO. 117 COLONIA MOREL(gS
18 SECCION C.P. 50120, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, el cual sefiala para oir y recfbir
notificaciones y documentos aun los de caracter personal, igualmente sefiala los correos electréni S:
constructorabalbek@hotmail.com y contacto@constructorabalbek.com, aceptando de manera expresa que sera
para los efectos de una notificaciéon de todo lo concerniente con este instrumento, de igual forma sefiala los
siguientes numeros de contacto 722 211 2226, 722 219 5959 y 01 800 327 9701 para establecer una mejor
comunicacién respecto de los asuntos derivados del presente contrato.

I1.6.- Que, bajo protesta de decir verdad, la persona moral es de nacionalidad mexicana.

I1.7.- Que cuenta con el registro vigente del Padron de Contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo,
con No. 550/2024, expedido por la Secretaria de Obras Pliblicas, mismo que acredita con el documento que se
adjunta al presente como ANEXO 3

I1.8.- Que cuenta la capacidad juridica para contratar, obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato y disponer de la organizacién y elementos suficientes para ello.

I1.9.- Que, en caso de llegar a cambiar de nacionalidad, se seguird considerado como mexicano por cuanto a
este contrato se refiere y no invocara la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo la pena de perder el
beneficio de la nacién mexicana todo derecho derivado de este contrato,

11.10.- Que asume conocer todos los factores que intervienen en la ejecucion objeto del presente.

1.11.- Que, bajo protesta de decir verdad, a la fecha no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados
por el articulo 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Quintana Roo.

I.12.- Conocer plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, asi como el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; las normas de construccion vigentes en
el Estado, y las especificaciones de los trabajos objeto del presente, asi como:

e El proyecto o croquis de las acciones a realizar mismo que se adjunta al presente como ANEXO

e Relacion de comunidades y las acciones a atender en cada una de ellas mismo que se adjunta al
presente como ANEXO 5.

* El programa calendarizado de ejecucién de la infraestructura social, mismo que se adjunta al
presente como ANEXO 6.

e El programa de montos mensuales la infraestructura social por comunidad derivados de los
mismos, documento que se adjunta al presente como ANEXO 7.

e El catalogo de conceptos de la infraestructura social o presupuesto, mismo que se adjunta al
presente como ANEXO 8.

e Los documentos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo
aproximadas, mismos que se adjuntan al presente como ANEXO 9.

lll. Declaran “LAS PARTES”:

1. Que suscriben el presente contrato sin coaccién alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de
consentimiento que lesione su libre declaracion de voluntad o que pudiese invalidarlo, por lo que aceptan
expresamente someterse al clausulado del presente contrato.

111.2. Que el presente instrumento y todos sus anexos, presentes o futuros, son los documentos que los vincula,
contractual y reciprocamente, en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

l11.3. Que, bajo protesta de decir verdad, sefialan la certeza de la informacion plasmada en sus respectivas
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declaraciones y se reconocen la competencia, nombramientos y personalidad con la que se ostentan, de
conformidad con las siguientes: [

CLAUSULAS \

\
\
\

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y ésté\se

obliga a realizar para la misma, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones correspondientes, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo o presupuesto, precios unitarios

y programas que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en la infraestructura social:"\ | ./

“MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME,
TECHO FIRME Y CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BANO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN
VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE JOSE MARIA MORELOS, BACALAR DEL ESTADO DE
QUINTANA ROQ”, informacion que se encuentra descrita en el documento que se adjunta como ANEXO 8.

SEGUNDA. - MONTO DE CONTRATO. “LA SECRETARIA” pagara a “EL CONTRATISTA” como importe por
los trabajos objeto del presente contrato, |la cantidad de $ 12,108,835.11 (Son: Doce millones ciento ocho mil
ochocientos treinta y cinco pesos 11/100 MN), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a
$1,937,413.62 (Son: Un millén novecientos treinta y siete mil cuatrocientos trece pesos 62/100/MN.), por lo que
el monto total contratado es de $14,046,248.73 (Son Catorce millones cuarenta y seis mil doscientos cuarenta

y ocho pesos 73/100M.N).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con los trabajos
encomendados durante un periodo de 21 dias naturales, iniciando los trabajos de la infraestructura social objeto
de este contrato el dia 03 de diciembre de 2024 y finalizando el dia 23 de diciembre de 2024, de conformidad

con lo establecido en el ANEXO 8.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se compromete que en los conceptos
donde se utilice concreto debera considerar en su ejecucion una prueba de laboratorio-a cada 30 ms3, salvo que
en varios conceptos del presupuesto |a resistencia del concreto sea la misma, para tal caso podran tomar el
volumen global para considerar las pruebas necesarias. Por lo anterior, se entiende que debera emitir por lo
menos una prueba de laboratorio aunque no llegue a completarse 1Ms de volumen de concreto.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar dichas pruebas ya que las mismas seran integradas a los
expedientes unitarios para, posteriormente, ser mandados a los 6rganos de fiscalizacion para su debido analisis,
por lo que “EL CONTRATISTA” se compromete a hacerse responsable de las observaciones que resuiten.

“LA SECRETARIA”, a través de la Direccion de Infraestructura Social, estara presente al momento en que se
tomen las muestras, por lo cual “EL CONTRATISTA” notificara con anticipacién la fecha del muestreo,
asentandose en bitacora convencional los pormencres del mismo.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. - “LA SECRETARIA” garantizara que las viviendas cuenten
con la certeza juridica de propiedad a nombre de las personas beneficiaras y, a través de los comités de
contraloria social, asi como la disponibilidad fisica del lugar en que debera realizase las acciones materia de

este contrato.

SEXTA. - ANTICIPOS. — “LAS PARTES” acuerda que para la ejecucion de la infraestructura social objeto del
presente contrato no se otorgara anticipo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. — “EL CONTRATISTA"” emitird una factura global por el monto total del
contrato y “LAS PARTES” convienen en que el pago de esta se realizara de la siguiente forma:
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1. Primer pago correspondiente al 60% del monto total contratado, comprobando mediante estimacion
autorizada, previa presentacion del avance fisico del 60% de la obra,

2. Segundo pago correspondiente al 25% del monto total contratado, comprobando mediante estlmacuon
autorizada, previa presentacion del avance fisico del 85% siguientes de la obra, ‘
3. Tercer pago correspondiente al 15% restante del monto total contratado, comprobando mediante estimacion
autorizada respecto de la conclusion y entrega de la totalidad de los trabajos objeto del presente contrato é
entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”. ml

El monto total contratado corresponde al establecido en la Clausula Segunda del presente contrato, \

conjuntamente con los impuestos respectivos.

“EI CONTRATISTA” se obliga a cumplir con requisitos y disposiciones fiscales en la emision del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), asi como de las reglas de caracter general vigentes y aplicables al
cumplimiento del objeto del presente contrato.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EI CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades
pagadas mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal vigente, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por los dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA SECRETARIA”

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga, aunado a las garantias correspondientes, a
constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y en lo conducente por su Reglamento, la garantia
a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, dentro de los quince dias naturales siguientes
a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacién. Esta garantia debera constituirse por el 10% del monto
total de este contrato en forma de fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de
la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Gobierno del Estado.

De igual manera se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos de la obra y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARIA” o a
terceros y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en el Cédigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Para efecto de lo anterior, una vez concluidos los trabajos de la infraestructura social, previamente a la recepcién
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" debera constituir una fianza otorgada por Institucion Mexicana
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado por el 10%
del monto total del contrato, la cual estara vigente durante los 12 meses siguientes contados a partir de la
entrega total de la infraestructura social y solo podra cancelarse con la autorizacién expresa de “LA
SECRETARIA". Asimismo, en caso de que “EL CONTRATISTA" causara a “LA SECRETARIA” dafios y
perjuicios provenientes de defectos y vicios que resultaren en la infraestructura social objeto del presente
contrato, por un monto superior a dicho 10%, queda obligado a pagar a "LA SECRETARIA” la cantidad adicional
que cubra el monto total de dichos dafios y perjuicios.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan |a revisién y ajuste de los costos que integran
los precios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que
determinen un aumento o reduccion de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento
de ocurrir dicha contingencia. Los ajustes de los costos se calcularan con base en los relativos o el indice que
determinen las comisiones de precios unitarios del Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado
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(COPLADE). Cuando se requiera de relativos de insumos no incluidos dentro de los publicados por !as.-"
comisiones, estos seran calculados con base en los precios que investigue “LA SECRETARIA”, conforme é

los lineamientos y metodologia que expidan las mismas comisiones. La revision de los costos se reahza,ra s
considerando lo anterior y lo que establece el articulo 53 Fracciones | y Il del de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. (

202202027 Z022i2027

DECIMA.- OTRAS OBLIGACIONES.- “EL CONTRATISTA" debera cubrir de manera directa y a través | :dei
portal de Tributanet del Estado de Quintana Roo en https://shacienda.qroo.gob.mxtributanet, el pago de Llos I\

siguientes conceptos: ‘, all
g & _
a) 0.5 % para la inspeccion, verificacion y vigilancia. \\ ‘ ’ /|
b) 4.0 % para el Impuesto Sobre Némina. “‘\_ ./-‘ i,
\\‘. | /'.

“EL CONTRATISTA” acepta expresamente, que la liberacion de la obra queda supeditada a la debida
acreditacion a “LA SECRETARIA” del pago de dichos conceptos.

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD CIVIL. - “EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable por los
dafios o perjuicios que sus empleados pudieran causar durante la vigencia del presente contrato, a los
servidores publicos y a los visitantes en las instalaciones, asi como a bienes muebles o inmuebles.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo
que utilice en los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y el marco legal que
rige a “LA SECRETARIA”, asi como verificar que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichas
obras de infraestructura social se efectlien a satisfaccion de la misma.

Igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona
fisica o moral sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la

conformidad previa de “LA SECRETARIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios ,
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. %
“EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera de sujetarse a todos

los reglamentos y ordenamientos emitidos por las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por “LA SECRETARIA”.
“EL. CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA SECRETARIA” o a terceras
personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en este contrato, por
inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado “LA SECRETARIA” o por violacion a las leyes

o reglamentos aplicables. |
DECIMA TERCERA. — RESCISION, TERMINACIC')N ANTICIPADA Y SUSPENSION DEL CONTRATO. - “LA
SECRETARIA” podréa rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. Las causas que pueden dar lugar a
determinar la rescision de este contrato por parte de “LA SECRETARIA” son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia la infraestructura social objeto de este contrato en la fecha convenida.

2.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la infraestructura social o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA SECRETARIA”.

3.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o no
acata las ordenes dadas por escrito de “LA SECRETARIA”.
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4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “LA SECRETARIA”, eI
atraso puede dificultar |a terminacion satisfactoria de la infraestructura social en el plazo estipulado. '
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5.- Si “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y deméas prestaciong s de
caracter laboral y si con ello, a juicio de “LA SECRETARIA” puede crear dificultades durante o después de la
gjecucion de los trabajos de la infraestructura social en perjuicio de ésta. [ |
\ I
6.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bienes en for'ma N I\
que afecte este contrato.

7.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata parte de la infraestructura social objeto de este contrato o los derechos %
reservados del mismo sin autorizacion de “LA SECRETARIA”. N[/

8.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” y a las Dependencias gue tengan la facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales,
trabajos y obras de infraestructura social.

9.- Si “EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas o garantias a que se refiere el presente contrato.

10.- Cualquier incumplimiento a las clausulas del presente contrato, a las bases de la licitacién de donde se
originé el mismo y/o a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Quintana Roo y demas normativa aplicable.

Cuando se determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA SECRETARIA”, ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA”
procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido

enfregados.

Se comunicaran por escrito a “EL CONTRATISTA" los hechos constitutivos que dieron origen a la rescision del
contrato para que, dentro del término que para tal efecto le sefiale “LA SECRETARIA” en apego de la normativa
aplicable y que no serd menor de diez dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas

que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los argumentos y pruebas
que se hubieren hecho valer. La resolucién sera debidamente fundada y motivada, y se comunicara por escrito

a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “LA SECRETARIA” podréa dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general o cuando la Secretaria de Finanzas y Planeacion determine la insuficiencia presupuestal para

continuar con la contratacion.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA™
podra suspender la infraestructura social objeto del presente. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera presentar su solicitud a “LA SECRETARI'A”, a través de la Direccion de
Infraestructura Social, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma;
en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria

correspondiente.
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En caso de suspension temporal, el presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron, .
DECIMA CUARTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA APROBADO. - “LA
SECRETARIA” tendra la facultad de verificar si la infraestructura social objeto de este contrato se esta |
ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual “LA | '
SECRETARIA” comparara periddicamente el avance de los trabajos de la infraestructura social. /\\ I

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del i o0
programa de trabajo pactado procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la diferencia \ !
que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con la que debio llevarse a cabo, multiplicado por el
nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional a favor de la Secretaria de
Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, a titulo de pena convencional por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la infraestructura social en la fecha sefialada en el programa aprobado,
como pena convencional también debera cubrir a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno
del Estado, mensualmente hasta en tanto la infraestructura social quede concluida, una cantidad equivalente al
5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en el programa

aprobado.

Si por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entregan en el plazo convenido segun el
programa aprobado, todo gasto que “LA SECRETARIA” efectlie por supervision excedente y servicios de
apoyo a los trabajos, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de esto serd deducido de los pagos
que “LA SECRETARIA” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores, “LA
SECRETARIA” podra optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuer.?_'a mayor, o cualquier otra no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que, en tal evento, “LA SECRETARIA” hara al programa aprobado las modificaciones

que a su juicio procedan.

En caso de que “LA SECRETARIA”, con base en lo establecido por la clausula anterior, opte por la rescision
del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA”, sera aquella a que se refiere
la misma clausula y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento que sea declarada la rescisién
se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello, las garantias otorgadas.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - En términos de los articulos 58 y 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte la infraestructura social contratada y en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion

definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaran dicha suspension.

DECIMA SEXTA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-. La recepcion de los trabajos ya sea total o parcial se
realizara conforme a lo sefalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, asi
como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar por

trabajos faltantes o mal ejecutados.
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Una vez concluido los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara la terminacion de los mismos que fueflm

encomendados y “LA SECRETARIA” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo i
de 10 (diez) dias naturales. Al finalizar la verificacion, “LA SECRETARIA” notificara por escrito a YEL (
|
|
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CONTRATISTA” |a fecha de recepcion fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente en un pl' zZ0
no mayor a los 15 (quince) dias naturales, en cumplimiento con el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. (\;

i ~
“LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminadosy / J ,‘\:\
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. : o, If

DECIMA SEPTIMA. - RESERVA DE DERECHOS. - “LA SECRETARIA” desde ahora se reserva el derecho ‘x\ J,*
para no considerar la liquidacion, aunque haya sido pagada, como aceptacion de los trabajos, pues esta A
facultada para reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo
indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con la liquidacién, tendréd un plazo de 10 (diez) dias
calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA”, se considerara definitivamente aceptada
por él y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados, parcial
o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” de este contrato, “LA SECRETARIA”
debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos objeto del

presente.

“LAS PARTES” @cuerdan que no se podra emitir el finiquito de contrato si “EL CONTRATISTA” no acredita a
“LA SECRETARIA” haber cubierto en su totalidad el entero de las deducciones contenidas en la clausula

Décima del presente contrato.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA SECRETARIA" dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia
que se contempla en el articulo 62 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Quintana Roo, por lo que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de

pago con posterioridad a su formalizacion.

DECIMA NOVENA. - DATOS PERSONALES. “LAS PARTES” se obligan a cumplir con el tratamiento de los
datos personales que recaben en la operacion del presente instrumento juridico, conforme a lo estipulado por
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, asi como por lo
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo y demas normativa aplicable.

VIGESIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” debera tener
permanentemente en el sitio donde se ejecuten los trabajos de infraestructura social objeto del presente, un
superintendente de construccion, facultado para oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato, quien tendra que contar con cédula profesional correspondiente a alguna de las
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto o Ingeniero Civil, asi como acreditar un minimo de dos
afios de experiencia en urbanizacién. El superintendente de construccion sera el representante de “EL
CONTRATISTA” y tendra la obligacion de conocer el proyecto, las normas y las especificaciones generales por
las que se rige “LA SECRETARIA”, por cuanto al tipo de obra, asi como las particulares de la obra y la
legislacion vigente relacionada con la obra publica y el ejercicio profesional. También tendra la obligacion de
informar a “LA SECRETARIA” de las anomalias que observe y sera responsable de vigilar que en la
infraestructura social se dé el cumplimiento a las leyes en la materia y las demas disposiciones normativas que
determine “LA SECRETARIA”.
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El representante de “EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado
por “LLA SECRETARIA”, quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones
que a su juicio lo justifique, “LA SECRETARIA” podra solicitar el cambio de representante de “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos sefialados.

VEGESIVA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social con motivo del personal que ocupe para los trabajos materia del presente contrato. “EL
CONTRATISTA” conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “LA SECRETARIA”, en relacion con los trabajos de este contrato, por
lo que no existira la figura de patron solidario.

VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION. - Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a |a jurisdiccion
de los Tribunales del Fuero comun en el Estado de Quintana Roo, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido el presente contrato, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido, alcance y fuerza legal, no habiendo
dolo, error, ni mala fe que pudiera invalidarlo, siendo voluntad integra de "LAS PARTES”, se firma por
cuadriplicado, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los 28 dias del mes de noviembre del afio

2024.

POR “LA SECRETARIA” POR “EL CONTRATISTA”

/%

MTRO. BLO BUSTAMANTE BELTRAN LIC. LEOPOLDO ESTRADA MARQUES
SECRE 10 DE BIENESTAR DEL ESTADO DE SECRETARIO PEL CONSEJO DE
QUINTANA ROO ADMINISTRACION DE LA PERSONA
MORAL CONSTRUCTORA BALBEK S.A.
i s "'-_“'ﬁ“-».\\ DE C.V.
= i
\ /

~ LIC. JORGE CARLOSﬁGlﬂI:A}R RODIHGUEZ

SUBS EC REFARIODE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

DIRECTORA
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